
回答書 

 

 本件の質問に対する回答をいたしますので、確認をお願いします。 

 

工事名 

又は件名 
玉幡公園総合屋内プール複合型運動施設整備工事 

№ 質問 回答 

１ 

入札日が 11 月 2 日に設定されていま

すが、今回の工事は既存建物の改修

工事のため、現地調査も含め見積期

間が新築工事よりも要します。 

建設業の団体であります一般社団法

人日本建設業連合会からも「時間外

労働時間の上限規制」適用により、見

積期間を 6～8週とするよう発注者に

求めています。 

上記を踏まえ今回工事の見積もり期

間は 8 週間必要としますので、11 月

30 日まで延長していただけないでし

ょうか。 

建設工事の見積期間については、建

設業法施行令に基づき、法定最低見

積期間を把握したうえで、工事内容

及び規模を踏まえて設定しておりま

す。 

本工事は、既存施設の改修及び施設

増築工事であり、改めて確認を行っ

た結果、現地調査等を含めて、実務

上相応の期間を要することが判明し

ました。 

つきましては、見積期間の適正化を

図るため、ご指摘のとおり見積期間

の再設定を行い、改めて周知します。 

 


