

参考資料1_公共施設リスト

施設名	住所	PV				ソーラーカーポート	
		設置	参考パネル容量 (kW)	防水・塗装の 工事実績・予定	備考	設置	参考パネル容量 (kW)
竜王庁舎	甲斐市篠原2610	○	50.00	令和8年度の第2四半 期に完了予定	既設屋根置きPVあり		
しのはら公園	甲斐市篠原18-1	○	40.00	新築のため不要	R8.5月現在で建設中		
双葉体育館	甲斐市宇津谷2221	○	25.00	令和8年度の第2四半 期に完了予定	既設屋根置きPVあり		
双葉B&G海洋センター	甲斐市宇津谷1957	○	30.00	令和8年度の第2四半 期に完了予定			
双葉ふれあい文化館	甲斐市下今井230	○	30.00	令和5年度に施工済			
敷島総合文化会館	甲斐市島上条1020					○	100.00
合計		5箇所	175.00	-	-	1箇所	100.00

※パネル容量は設置可能範囲を想定した参考値であり、事業者の提案により上限額を超えない範囲及び国実施要領の交付要件に合致する範囲内での増減を認めるものとする。